
 

 
 

ANEXO - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO. 
 
Los modelos hidrogeológicos conceptuales que se formulan en el marco de las actividades de exploración del 
Programa de Exploración de Aguas Subterráneas – PEXAS del Servicio Geológico Colombiano requieren ser 
validados a través de la perforación de pozos exploratorios y técnicas isotópicas.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
asignó al Grupo de Exploración de Aguas Subterráneas CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 
4.000.000.000), rubros presupuestales del Sistema General de Regalías, los cuales fueron destinados para la 
generación y ampliación del conocimiento del potencial de las aguas subterráneas  validando el Modelo 
Hidrogeológico Conceptual que se ha formulado en su primera versión para el Valle Medio del Magdalena, en 
los municipios de Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente del Chucurí, en el 
Departamento de Santander,  a escala 1:100000 , a través de la perforación y construcción de cuatro pozos 
exploratorios que se identificarán como en el ¨SGC Puerto Wilches 1¨ , ¨SGC Puerto Wilches 2¨, ¨SGC Puerto 
Wilches 3¨ y ¨SGC Puerto Wilches 4 .  
 
El estado del conocimiento del modelo hidrogeológico conceptual del municipio de Puerto Wilches indica que 
los pozos proyectados a perforar y construir captaran capas acuíferas pertenecientes a sistemas acuíferos 
estratégicos de los Depósitos Cuaternarios Recientes y Terciarios de la Formación Grupo Real. 
 
Como proceso de apertura, para estimar los costos de perforación y construcción de cada pozo, se enviaron 
solicitudes de cotización a diferentes empresas perforadoras, adjuntando cuatro escenarios de diseños 
preliminares proyectados para los pozos mencionados anteriormente. 
 
En ese orden de ideas, para llevar a cabo el proyecto de perforación y construcción de pozos exploratorios se 
solicitaron cotizaciones para evaluar los costos inherentes de acuerdo a las especificaciones técnicas que se 
relacionan a continuación:  
 

 
ESCENARIOS DE DISEÑO Y ACTIVIDADES DE PERFORACION Y CONSTRUCCION  

POZOS EXPLORATORIOS   
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER 

 
ESCENARIO 1  

 
 POZO SGC PUERTO WILCHES 1. 

 
Perforación de un pozo profundo exploratorio a 700 metros, revestido en 8" hasta 500 metros.  
 

• Movilización y Traslado de Equipos. 
 

• Adecuación del sitio de perforación. 
 

• Perforación exploratoria en 26” hasta 50 metros lineales. 
 
 



 

 

 
Figura 1. Esquema Escenario de Diseño Nº 1 - Pozo SGC PUERTO WILCHES 1 

 
 



 

 
• Suministro e Instalación de Casing de 20” a 50 metros lineales. 

 

• Cementación de Casing de 20” a 50 metros lineales. 
 

• Perforación exploratoria a 700 metros en 8 ½”. 
 

• Ampliaciones en 12 ¼” entre los 50 mts y los 500 mts, para instalación de revestimiento (tubería ciega 
en acero al carbón SCH 40) y filtros en acero inoxidable extra reforzado ranura continua hasta 500 
metros. 

 

• Ampliación en 17 ½” entre los 50 mts y los 500 mts para instalación de revestimiento (tubería ciega 
en acero al carbón SCH 40) y filtros en acero inoxidable extra reforzado ranura continua hasta 500 
metros. 

 

• Suministro e instalación de revestimiento de 8” en tubería en acero al carbón ASTM A 53 SCH 40 S/C, 
cantidad 350 metros.  

 

• Suministro e instalación de filtros ranura continua en acero inoxidable extra reforzado para 
profundidades de 500 metros, No 20 y 30 en 8”, cantidad 150 metros.  

 

• Toma de rata de perforación metro a metro. 
 

• Análisis de parámetros de lodos de perforación (peso, viscosidad, contenido de arena). 
 

• Toma de muestras de la perforación metro a metro con análisis litológico y granulométrico de las 
zonas acuíferas de interés para selección del tipo de gravilla y la ranura de filtro. 

 

• Toma de Registros Físicos (Resistividad, Densidad, Potencial Espontaneo, Gamma Ray, Temperatura, 
Caliper) hasta 700 metros a escala 1.200, 1:500 Y 1:1000 en formatos digitales y análogos solicitados. 

 

• Entubado y engravillado del pozo de acuerdo al diseño. 
 

• Limpieza y Desarrollo del pozo (Lavado, uso de dispersantes de lodo, bombeo neumático, pistón, 
flauta, combinado e inclusive bombeo con bomba sumergible de prueba). 

 

• Prueba de Bombeo a caudal constante, de extensa duración hasta de 48 a 60 horas, hasta llegar a 
nivel estacionario, con su respectiva recuperación hasta llegar al nivel estático original, y pruebas de 
bombeo escalonadas de 3 o 4 pasos o etapas de 3 a 4 horas de duración con su respectiva 
recuperación.  

 

• Completamiento final (instalación de Sello y construcción de base en concreto).  
 

• Análisis físico químico de las aguas en laboratorio acreditado por el IDEAM, incluye iones mayoritarios, 
y parámetros físicos básicos.  

 

• Barrera Visual para la zona de la perforación exploratoria de 1.200 metros cuadrados en dos 
alternativas: 1. material en polisombra y 2. En eterboard.  



 

 
 

• Barrera auditiva para los motores fuentes de ruido utilizada en el desarrollo de la perforación 
exploratoria. 
 

• Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, temperatura y conductividad 
(data logger), con sus respectivos cables de lectura directa para tomar los datos en superficie y 
dispositivo para programación y descarga de datos 

 

• Equipo detector de gases CH4, H2S y CO2 durante toda la perforación y construcción del pozo.   
 

• Instalación Valla Informativa del proyecto. 
 

 

  
ESCENARIO 2 

 
 POZO SGC PUERTO WILCHES 2. 

 
Perforación de un pozo profundo exploratorio a 700 metros, revestido en 6" hasta 500 metros.  
  

• Movilización y Traslado de Equipos. 
 

• Adecuación del sitio de perforación. 
 

• Perforación exploratoria en 22” hasta 50 metros lineales. 
 

• Suministro e Instalación de Casing de 16” a 50 metros lineales.  
 

• Cementación de Casing de 16” a 50 metros lineales. 
 

• Perforación exploratoria entre 50 y 700 metros en 8 ½”. 
 

• Ampliación en 12 ¼” entre los 50 mts y los 500 mts, para instalación de revestimiento (tubería ciega 
en acero al carbón SCH 40) y filtros en acero inoxidable extra reforzado ranura continua hasta 500 
metros. 

 

• Suministro e instalación de revestimiento de 6” en tubería en acero al carbón ASTM A 53 SCH 40 S/C, 
cantidad 350 metros. 
 

• Suministro e instalación de filtros en 6¨ pulgadas, ranura continua en acero inoxidable extra reforzado 
para profundidades de 500 metros, No 20 - 30 en 6”, cantidad 150 metros. 
 

• Toma de rata de perforación metro a metro. 
 

• Análisis de parámetros de lodos de perforación ( peso, viscosidad, contenido de arena). 
 



 

 
• Toma de muestras de la perforación metro a metro con análisis litológico y granulométrico de las 

zonas acuíferas de interés para selección del tipo de gravilla y la ranura de filtro. 
 

 



 

 
Figura 2.  Esquema Escenario de Diseño Nº 2 - Pozo SGC PUERTO WILCHES 2 

 
 

• Toma de Registros Físicos (Resistividad, Densidad, Potencial Espontaneo, Gamma Ray, Temperatura, 
Caliper) a escala 1.200, 1:500 Y 1:1000 en formatos digitales y análogos solicitados. (*.Pdf, *.JPG y 
*.LAS). 
 

• Entubado y engravillado del pozo de acuerdo al diseño. 
 

• Limpieza y Desarrollo del pozo (Lavado, uso de dispersantes de lodo, bombeo neumático, pistón, 
flauta, combinado e inclusive bombeo con bomba sumergible de prueba). 
 

• Prueba de Bombeo a caudal constante, de extensa duración hasta de 48 a 60 horas, hasta llegar a 
nivel estacionario, con su respectiva recuperación hasta llegar al nivel estático original, y pruebas de 
bombeo escalonadas de 3 o 4 pasos o etapas de 3 a 4 horas de duración con su respectiva 
recuperación.  
 

• Sello y base en concreto. 
 

• Análisis físico químico de los iones mayoritarios 
 

• Barrera Visual para la zona de la perforación exploratoria de 1.200 metros cuadrados en dos 
alternativas: 1. material en polisombra y 2. En eterboard.  
 

• Barrera auditiva para los motores fuentes de ruido utilizada en el desarrollo de la perforación 
exploratoria.  
 

• Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, temperatura y conductividad 
(data logger), con sus respectivos cables de lectura directa para tomar los datos en superficie y 
dispositivo para programación y descarga de datos 

 

• Equipo detector de gases CH4, H2S y CO2 durante toda la perforación y construcción del pozo.   
 

• Instalación Valla Informativa del proyecto. 
 

 

 
ESCENARIO 3 

 
 POZO SGC PUERTO WILCHES 3. 

 
Perforación de un pozo profundo exploratorio a 250 metros, revestido en 8" hasta 250 metros.   
 

• Movilización y Traslado de Equipos 
 

• Adecuación del sitio de perforación. 
 

• Perforación exploratoria en 26” hasta 30 metros lineales. 



 

 
 

• Suministro e Instalación de Casing de 20” a 30 metros lineales  
 

• Cementación de Casing de 20” a 30 metros lineales 
 

• Perforación exploratoria a 250 metros en 8 ½”. 
 
 

 



 

 
 

Figura 3. Esquema Escenario de Diseño Nº 3 - Pozo SGC PUERTO WILCHES 3 
 

 

• Ampliación en 12 ¼” entre los 30 mts y los 250 mts, para instalación de revestimiento (tubería 
ciega en acero al carbón SCH 40) y filtros en acero inoxidable extra reforzado ranura continua 
hasta 250 metros. 

 

• Ampliación en 17 ½” entre los 30 mts y los 250 mts para instalación de revestimiento (tubería 
ciega en acero al carbón SCH 40) y filtros en acero inoxidable extra reforzado ranura continua 
hasta 250 metros. 

 

• Suministro e instalación de revestimiento de 8” en tubería en acero al carbón ASTM A 53 SCH 40 
S/C, cantidad 175 metros. 

 

• Suministro e instalación de filtros ranura continua en acero inoxidable extra reforzado para 
profundidades de 250 metros, No 20 - 30 en 8”, cantidad 75 metros. 

 

• Toma de rata de perforación metro a metro. 
 

• Análisis de parámetros de lodos de perforación (peso, viscosidad, contenido de arena) 
 

• Toma de muestras de la perforación metro a metro con análisis litológico y granulométrico de las 
zonas acuíferas de interés para selección del tipo de gravilla y la ranura de filtro. 

 

• Toma de Registros Físicos (Resistividad, Densidad, Potencial Espontaneo, Gamma Ray, 
Temperatura, Caliper) hasta 250 metros a escala 1.200, 1:500 Y 1:1000 en formatos digitales y 
análogos solicitados. 

 

• Entubado y engravillado del pozo de acuerdo al diseño. 
 

• Limpieza y Desarrollo del pozo (Lavado, uso de dispersantes de lodo, bombeo neumático, pistón, 
flauta, combinado e inclusive bombeo con bomba sumergible de prueba). 

 

• Prueba de Bombeo a caudal constante, de extensa duración hasta de 48 a 60 horas, hasta llegar a 
nivel estacionario, con su respectiva recuperación hasta llegar al nivel estático original, y pruebas 
de bombeo escalonadas de 3 o 4 pasos o etapas de 3 a 4 horas de duración con su respectiva 
recuperación.  

 

• Completamiento final (instalación de Sello y construcción de base en concreto)  
 

• Análisis físico químico de las aguas en laboratorio acreditado por el IDEAM, incluye iones 
mayoritarios, y parámetros físicos básicos.  

 

• Barrera Visual para la zona de la perforación exploratoria de 900 metros cuadrados en dos 
alternativas: 1. material en polisombra y 2. En eterboard.  

 



 

 
• Barrera auditiva para los motores fuentes de ruido utilizada en el desarrollo de la perforación 

exploratoria. 
 

• Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, temperatura y 
conductividad (data logger), con sus respectivos cables de lectura directa para tomar los datos en 
superficie y dispositivo para programación y descarga de datos 

 

• Equipo detector de gases CH4, H2S y CO2 durante toda la perforación y construcción del pozo.   
 

• Instalación Valla Informativa del proyecto. 
 

 

 
ESCENARIO 4 

 
 POZO SGC PUERTO WILCHES 4. 

 
Perforación de un pozo profundo exploratorio a 250 metros, revestido en 6 " hasta 250 metros.  
 

• Movilización y Traslado de Equipos. 
 

• Adecuación del sitio de perforación. 
 

• Perforación exploratoria en 22” hasta 30 metros lineales. 
 

• Suministro e Instalación de Casing de 16” a 30 metros lineales  
 

• Cementación de Casing de 16” a 30 metros lineales 
 

• Perforación exploratoria a 250 metros en 8 ½”. 
 

• Ampliación en 12 ¼” para instalación de revestimiento (tubería ciega en acero al carbón SCH 40) 
y filtros en acero inoxidable extra reforzado ranura continua hasta 250 metros. 

 

• Suministro e instalación de revestimiento de 6” en tubería en acero al carbón ASTM A 53 SCH 40 
S/C, cantidad 175  metros. 

 

• Suministro e instalación de filtros ranura continua en acero inoxidable extra reforzado para 
profundidades de 250 metros, No 20 - 30 en 6”, cantidad 75 metros. 

 

• Toma de rata de perforación metro a metro. 
 

• Análisis de parámetros de lodos de perforación ( peso, viscosidad, contenido de arena) 
 

• Toma de muestras de la perforación metro a metro con análisis litológico y granulométrico de las 
zonas de interés. 

 



 

 
• Toma de Registros Físicos (Resistividad, Densidad, Potencial Espontaneo, Gamma Ray, 

Temperatura, caliper) hasta 250 metros a escala 1.200, 1:500 Y 1:1000 en formatos digitales y 
análogos solicitados. 

 

• Entubado y engravillado  del pozo de acuerdo al diseño. 
 

• Limpieza y Desarrollo del pozo (Lavado, uso de dispersantes de lodo, bombeo neumático, pistón, 
flauta, combinado e inclusive bombeo con bomba sumergible de prueba). 

 

 
Figura 4. Esquema Escenario de Diseño Nº 4 - Pozo SGC PUERTO WILCHES 4 

 



 

 
• Prueba de Bombeo a caudal constante, de extensa duración hasta de 48 a 60 horas, hasta llegar a 

nivel estacionario, con su respectiva recuperación hasta llegar al nivel estático original, y pruebas 
de bombeo escalonadas de 3 o 4 pasos o etapas de 3 a 4 horas de duración con su respectiva 
recuperación.  

 

• Completamiento final (instalación de Sello y construcción de base en concreto)  
 

• Análisis físico químico de las aguas en laboratorio acreditado por el IDEAM, incluye iones 
mayoritarios, y parámetros físicos básicos.  

 

• Barrera Visual para la zona de la perforación exploratoria de 900 metros cuadrados en dos 
alternativas: 1. material en polisombra y 2. En eterboard.  

 

• Barrera auditiva para los motores fuentes de ruido utilizada en el desarrollo de la perforación 
exploratoria. 

• Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, temperatura y 
conductividad (data logger), con sus respectivos cables de lectura directa para tomar los datos en 
superficie y dispositivo para programación y descarga de datos 
 

• Equipo detector de gases CH4, H2S y CO2 durante toda la perforación y construcción del pozo.   
 

• Instalación Valla Informativa del proyecto. 
 
 

 
Luego de haber obtenido respuesta a la solicitud de cotización por parte de las empresas, se elaboró una tabla 
que consolida los costos económicos para cada una de las empresas, lo que ha permitido estimar el costo 
promedio de los escenarios seleccionados de acuerdo al presupuesto asignado por el Servicio Geológico 
Colombiano para este proyecto. 
 

Tabla 1. Identificación de las Cotizaciones para los Pozos Exploratorios en Puerto Wilches. 
 

 
 

Tabla 2. Costos para los Escenarios 1 y 2, pozos SGC Puerto Wilches 1 y 2. 
 
 
 
 

Nº Cotización Observaciones

1
Cotización Nº 1 Elawa 

(Independence)
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas  por la entidad dentro de la Solicitud de Cotización

2
Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas  por la entidad dentro de la Solicitud de Cotización

3
Cotización Nº 3 - 

Llanopozos
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas  por la entidad dentro de la Solicitud de Cotización

4
Cotización Nº 4 - 

LTGeoperforaciones
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas  por la entidad dentro de la Solicitud de Cotización



 

 
 

 
 

 
 
Posterior a la entrega de cotizaciones, se consignaron los costos de cada empresa en dos tablas comparativas, 
en las cuales se determinaron promedios para cada uno de los escenarios cotizados y de ésta manera escoger 
los escenarios más viables desde el punto de vista económico respecto al valor total asignado por el Servicio 
Geológico Colombiano para la perforación y construcción  de cuatro pozos exploratorios que se identificarán 
como  SGC Puerto Wilches 1, SGC Puerto Wilches 2, SGC Puerto Wilches 3 y SGC Puerto Wilches 4, los cuales 
permitirán formular el Modelo Hidrogeológico Conceptual del municipio de Puerto Wilches – Santander.  
 
De acuerdo con lo anterior, los escenarios seleccionados correspondieron al Nº 2 y 4º, siendo éstos los más 
viables en términos presupuestales tal y como se evidencia en la siguiente tabla. 
 

No. De Empresas EMPRESAS PROPONENTES ESCENARIO 1 (500 m en 8̈ ) ESCENARIO 2 (500 m 6 PULG)

1 Elawa (Antes Independence) 1.633.777.180,00$                     1.347.062.150,00$                             

2 Perfoaguas 1.465.038.773,00$                     1.323.977.958,00$                             

3 Llanopozos S.A. 2.061.710.700,00$                     1.344.973.700,00$                             

4 LTGeoperforaciones 2.101.184.680,00$                     1.676.371.578,00$                             

Total Suma 7.261.711.333$                          5.692.385.386$                                  

Medida de tendencia 

central
Media 1.815.427.833$                          1.423.096.347$                                  

OFERTAS ECONÓMICAS PARA LOS ESCENARIOS 1 Y 2 EN LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

DOS POZOS EXPLORATORIOS HASTA 700 m, ENTUBADO EN 8 Y 6̈  HASTA 500 m

No. De Empresas EMPRESAS PROPONENTES ESCENARIO 3: 125 m en 8̈ ESCENARIO 4: 250 m en 6̈

1 Elawa (Antes Independence) 740.730.970,00$                            577.095.260,00$                            

2 Perfoaguas 771.713.979,00$                            682.249.395,00$                            

3 Llanopozos 1.032.598.700,00$                         689.908.450,00$                            

4 LTGeoperforaciones  $                             1.106.823.784 865.337.227$                                 

Total Suma  $                             3.651.867.433 2.814.590.332,00$                         

Medida de tendencia 

central
Media  $                                912.966.858 703.647.583,00$                            

OFERTAS ECONÓMICAS PARA LOS ESCENARIOS 3 Y 4 EN LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS 

POZOS EXPLORATORIOS HASTA 250 m, ENTUBADO EN 8 Y 6̈  HASTA 250 m



 

 

 
 
En ese orden de ideas, se realizaron diferentes operaciones matemáticas, en las cuales a partir de los valores 
promedio para cada uno de los escenarios fueron de gran ayuda para obtener los resultados.  
 
Conforme lo anterior se excluyó la cotización recibida por parte de una de las empresas, 
LTGEOPERFORACIONES, ya que sus valores se elevaban en comparación con las demás en un 25 a 33%. 
 
En la siguiente tabla se evidencia el ponderado final para los escenarios seleccionados, cabe aclarar que de 
los cuatro pozos proyectados, dos estarán bajo el escenario 2 (700 m de perforación exploratoria, entubado 
hasta 500 m en 6¨) y los otros dos bajo el escenario 4 (250 m de perforación exploratoria, entubado hasta 250 
m en 6¨).  
 

 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se especifica y consolidan los costos cotizados por parte de las 
empresas bajo los escenarios ya establecidos por su viabilidad de ejecución o desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. De Empresas EMPRESAS PROPONENTES ESCENARIO 2 (500 m 6 PULG) ESCENARIO 4: 250 m en 6̈ TOTAL

1 Elawa (Antes Independence) 1.347.062.150,00$                             577.095.260$                                    1.924.157.410,00$                   

3 Perfoaguas 1.323.977.958,00$                             682.249.395,00$                               2.006.227.353,00$                   

4 Llanopozos S.A. 1.344.973.700,00$                             689.908.450,00$                                2.034.882.150,00$                   

5 LTGeoperforaciones 1.676.371.578,00$                             865.337.227$                                    2.541.708.805,00$                   

Total Suma 5.692.385.386$                                 2.814.590.332,00$                             8.506.975.718,00$                   

Medida de 

tendencia Central
Media 1.423.096.347$                                 703.647.583,00$                                2.126.743.929,50$                   

 OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO POZOS PROFUNDOS EXPLORATORIOS ̈ SGC 

WILCHES 1, 2, 3 Y 4̈  

No. De Empresas EMPRESAS PROPONENTES ESCENARIO 2 (500 m 6 PULG) ESCENARIO 4: 250 m en 6̈ TOTAL

1 Perfoaguas 1.323.977.958$                                   682.249.395,00$                                 2.006.227.353,00$                          

3 Llanopozos S.A. 1.344.973.700,00$                              689.908.450,00$                                 2.034.882.150,00$                          

4 Elawa (Antes Independence) 1.347.062.150,00$                              577.095.260$                                     1.924.157.410,00$                          

Total Suma 4.016.013.808,00$                              1.949.253.105,00$                              5.965.266.913,00$                          

Medida de 

tendencia Central
Media 1.338.671.269,33$                              649.751.035,00$                                 1.988.422.304,33$                          

 OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO POZOS PROFUNDOS EXPLORATORIOS ̈ SGC WILCHES 

1, 2, 3 Y 4̈  



 

 
➢ POZO SGC PUERTO WILCHES 1.  

 

 
 

➢ POZO SGC PUERTO WILCHES 2  
 

 
 

➢ POZO SGC PUERTO WILCHES 3. 
 

 
 

➢ POZO SGC PUERTO WILCHES 4. 
 

 

Núm.
Descripción Objeto 

Contractual
Cant. Cotizaciones Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

ELAWA (INDEPENDENCE)

PERFOAGUAS

LLANOPOZOS

1.720.175.551,00$           

1

Cotización Nº 1 - Elawa 

(Independence)

Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas

Cotización Nº 3 - 

Llanopozos
 $             329.180.700,00 2.061.710.700,00$        

 $          1.372.922.000,00 

 $          1.231.125.019,33 

 $          1.732.530.000,00 

 $             260.855.180,00 

 $             233.913.753,67 

1.633.777.180,00$        

1.465.038.773,00$        1

ESCENARIO 1. Perforación y 

construcción de (1) un pozo 

exploratorio a 700 m de 

profundidad revestido en 8̈  

hasta los 500 m en el 

municipio de Puerto Wilches - 

Santander

VALOR TOTAL PROMEDIO 

Núm.
Descripción Objeto 

Contractual
Cant. Cotizaciones Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario Núm.

Descripción Objeto 

Contractual
Cant. Cotizaciones Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

ELAWA (INDEPENDENCE) ELAWA (INDEPENDENCE)

PERFOAGUAS PERFOAGUAS

LLANOPOZOS LLANOPOZOS

1.338.671.269,33$           649.751.035,00$         

2

ESCENARIO 2. Perforación y 

construcción de (1) un pozo 

exploratorio a 700 m de 

profundidad revestido en 6̈  

hasta los 500 m en el 

municipio de Puerto Wilches - 

Santander

1

Cotización Nº 1 - Elawa 

(Independence)
 $          1.131.985.000,00 

Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas
 $          1.112.586.519,33 

Cotización Nº 3 - 

Llanopozos

 $          1.323.977.958,00 

 $          1.130.230.000,00  $             214.743.700,00  $          1.344.973.700,00 

 $          1.347.062.150,00 

VALOR TOTAL PROMEDIO 

1

ESCENARIO 4. Perforación y 

construcción de (1) un pozo 

exploratorio a 250 m de 

profundidad revestido en 6̈  

hasta los 250 m en el 

municipio de Puerto Wilches - 

Santander

1

 $             215.077.150,00 

 $             211.391.438,67 

VALOR TOTAL PROMEDIO 

Cotización Nº 1 - Elawa 

(Independence)

Cotización Nº 3 - 

Llanopozos
 $                         579.755.000,00  $        110.153.450,00  $        689.908.450,00 

 $          92.141.260,00  $        577.095.260,00 

Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas
 $                         573.318.819,33  $        108.930.575,67  $        682.249.395,00 

 $                         484.954.000,00 

Núm.
Descripción Objeto 

Contractual
Cant. Cotizaciones Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

ELAWA (INDEPENDENCE)

PERFOAGUAS

LLANOPOZOS

848.347.883,00$         

 $        164.868.700,00 

 $        123.214.836,98 

VALOR TOTAL PROMEDIO 

 $                         622.463.000,00  $        118.267.970,00 

1

ESCENARIO 3. Perforación y 

construcción de (1) un pozo 

exploratorio a 250 m de 

profundidad revestido en 8̈  

hasta los 250 m en el 

municipio de Puerto Wilches - 

Santander

1

Cotización Nº 3 - 

Llanopozos
 $                         867.730.000,00 

Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas
 $                         648.499.142,02 

 $        740.730.970,00 

 $        771.713.979,00 

Cotización Nº 1 - Elawa 

(Independence)

 $     1.032.598.700,00 

Núm.
Descripción Objeto 

Contractual
Cant. Cotizaciones Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario Núm.

Descripción Objeto 

Contractual
Cant. Cotizaciones Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

ELAWA (INDEPENDENCE) ELAWA (INDEPENDENCE)

PERFOAGUAS PERFOAGUAS

LLANOPOZOS LLANOPOZOS

1.338.671.269,33$           649.751.035,00$         

2

ESCENARIO 2. Perforación y 

construcción de (1) un pozo 

exploratorio a 700 m de 

profundidad revestido en 6̈  

hasta los 500 m en el 

municipio de Puerto Wilches - 

Santander

1

Cotización Nº 1 - Elawa 

(Independence)
 $          1.131.985.000,00 

Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas
 $          1.112.586.519,33 

Cotización Nº 3 - 

Llanopozos

 $          1.323.977.958,00 

 $          1.130.230.000,00  $             214.743.700,00  $          1.344.973.700,00 

 $          1.347.062.150,00 

VALOR TOTAL PROMEDIO 

1

ESCENARIO 4. Perforación y 

construcción de (1) un pozo 

exploratorio a 250 m de 

profundidad revestido en 6̈  

hasta los 250 m en el 

municipio de Puerto Wilches - 

Santander

1

 $             215.077.150,00 

 $             211.391.438,67 

VALOR TOTAL PROMEDIO 

Cotización Nº 1 - Elawa 

(Independence)

Cotización Nº 3 - 

Llanopozos
 $                         579.755.000,00  $        110.153.450,00  $        689.908.450,00 

 $          92.141.260,00  $        577.095.260,00 

Cotización Nº 2 - 

Perfoaguas
 $                         573.318.819,33  $        108.930.575,67  $        682.249.395,00 

 $                         484.954.000,00 



 

 
 
 
 

• Análisis Estadístico 
 

A continuación se consolidad los costos las cotizaciones presentadas para los dos escenarios de diseños para 
los pozos SGC Puerto Wilches 1, SGC Puerto Wilches 2, SGC Puerto Wilches 3 y SGC Puerto Wilches 4, 
incluyen los valores totales unitario con IVA y los parámetros estadísticos básicos para conocer la variabilidad  
de los costos.  
 

• Escenario 1 (SGC PUERTO WILCHES 1) 

 
 

• Escenario 2 (SGC PUERTO WILCHES 2) 

 

Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

Cotización Nº 1  $      1.372.922.000,00  $         260.855.180,00 1.633.777.180,00$    ELAWA (INDEPENDENCE) Cotización Nº 1  $         622.463.000,00  $         118.267.970,00 740.730.970,00$       ELAWA (INDEPENDENCE)

Cotización Nº 2  $      1.231.125.019,33  $         233.913.753,67 1.465.038.773,00$    PERFOAGUAS Cotización Nº 2  $         648.499.142,02  $         123.214.836,98 771.713.979,00$       PERFOAGUAS

Cotización Nº 3  $      1.732.530.000,00  $         329.180.700,00 2.061.710.700,00$    LLANOPOZOS Cotización Nº 3  $         867.730.000,00  $         164.868.700,00 1.032.598.700,00$    LLANOPOZOS

Promedio  $       1.445.525.673,11  $         274.649.877,89  $      1.720.175.551,00 Promedio  $         712.897.380,67  $         135.450.502,33  $         848.347.883,00 

Desviación estándar  $         258.467.035,95  $           49.108.736,83 307.575.772,78$       Desviación estándar  $         134.719.431,33  $          25.596.691,95  $         160.316.123,29 

Mínimo  $      1.231.125.019,33  $         233.913.753,67 1.465.038.773,00$    Mínimo  $         622.463.000,00  $         118.267.970,00 740.730.970,00$       

Máximo  $      1.732.530.000,00  $         329.180.700,00 2.061.710.700,00$    Máximo  $         867.730.000,00  $         164.868.700,00 1.032.598.700,00$    

% De desviación frente 

promedio
18% 18% 18%

% De desviación frente 

promedio
19% 19% 19%

Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

Cotización Nº 1  $      1.131.985.000,00  $         215.077.150,00 1.347.062.150,00$    ELAWA (INDEPENDENCE) Cotización Nº 1  $         484.954.000,00  $          92.141.260,00 577.095.260,00$       ELAWA (INDEPENDENCE)

Cotización Nº 2  $       1.112.586.519,33  $         211.391.438,67 1.323.977.958,00$    PERFOAGUAS Cotización Nº 2  $         573.318.819,33  $         108.930.575,67 682.249.395,00$       PERFOAGUAS

Cotización Nº 3  $      1.130.230.000,00  $         214.743.700,00 1.344.973.700,00$    LLANOPOZOS Cotización Nº 3  $         579.755.000,00  $         110.153.450,00 689.908.450,00$       LLANOPOZOS

Promedio  $      1.124.933.839,78  $         213.737.429,56  $      1.338.671.269,33 Promedio  $         546.009.273,11  $         103.741.761,89  $         649.751.035,00 

Desviación estándar 10.729.037,61$           2.038.517,15$             12.767.554,75$           Desviación estándar  $          52.973.256,33  $          10.064.918,70  $          63.038.175,03 

Mínimo  $       1.112.586.519,33  $         211.391.438,67 1.323.977.958,00$    Mínimo  $         484.954.000,00  $          92.141.260,00 577.095.260,00$       

Máximo  $      1.131.985.000,00  $         215.077.150,00 1.347.062.150,00$    Máximo  $         579.755.000,00  $         110.153.450,00 689.908.450,00$       

% De desviación frente 

promedio
1% 1% 1%

% De desviación frente 

promedio
10% 10% 10%



 

 
 

• Escenario 3 (SGC PUERTO WILCHES 3) 

 
 

• Escenario 4 (SGC PUERTO WILCHES 4) 

 
 
 

• ESCENARIOS FINALES DEFINIDOS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 
ASIGNADO. 

Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas por las tres (3) empresas perforadoras de pozos 
exploratorios de agua subterráneas para pozos profundos se establece que el valor promedio para dos pozos 
exploratorios para el área del bloque PPII KALÉ (SGC Puerto Wilches 1 y 2),  es estimado en MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA 
CORRIENTE M/CTE ($1.988.422.304) Incluido IVA y demás gastos, costos y tributos generados por la 
suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato y el presupuesto estimado de pozos 
exploratorios de agua subterráneas para el área del bloque PPII PLATERO (SGC Puerto Wilches 3 y 4), es 
estimado en MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($1.988.422.304). 

Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

Cotización Nº 1  $      1.372.922.000,00  $         260.855.180,00 1.633.777.180,00$    ELAWA (INDEPENDENCE) Cotización Nº 1  $         622.463.000,00  $         118.267.970,00 740.730.970,00$       ELAWA (INDEPENDENCE)

Cotización Nº 2  $      1.231.125.019,33  $         233.913.753,67 1.465.038.773,00$    PERFOAGUAS Cotización Nº 2  $         648.499.142,02  $         123.214.836,98 771.713.979,00$       PERFOAGUAS

Cotización Nº 3  $      1.732.530.000,00  $         329.180.700,00 2.061.710.700,00$    LLANOPOZOS Cotización Nº 3  $         867.730.000,00  $         164.868.700,00 1.032.598.700,00$    LLANOPOZOS

Promedio  $       1.445.525.673,11  $         274.649.877,89  $      1.720.175.551,00 Promedio  $         712.897.380,67  $         135.450.502,33  $         848.347.883,00 

Desviación estándar  $         258.467.035,95  $           49.108.736,83 307.575.772,78$       Desviación estándar  $         134.719.431,33  $          25.596.691,95  $         160.316.123,29 

Mínimo  $      1.231.125.019,33  $         233.913.753,67 1.465.038.773,00$    Mínimo  $         622.463.000,00  $         118.267.970,00 740.730.970,00$       

Máximo  $      1.732.530.000,00  $         329.180.700,00 2.061.710.700,00$    Máximo  $         867.730.000,00  $         164.868.700,00 1.032.598.700,00$    

% De desviación frente 

promedio
18% 18% 18%

% De desviación frente 

promedio
19% 19% 19%

Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario Descripción Valor Unitario IVA 19% Valor total Unitario

Cotización Nº 1  $      1.131.985.000,00  $         215.077.150,00 1.347.062.150,00$    ELAWA (INDEPENDENCE) Cotización Nº 1  $         484.954.000,00  $          92.141.260,00 577.095.260,00$       ELAWA (INDEPENDENCE)

Cotización Nº 2  $       1.112.586.519,33  $         211.391.438,67 1.323.977.958,00$    PERFOAGUAS Cotización Nº 2  $         573.318.819,33  $         108.930.575,67 682.249.395,00$       PERFOAGUAS

Cotización Nº 3  $      1.130.230.000,00  $         214.743.700,00 1.344.973.700,00$    LLANOPOZOS Cotización Nº 3  $         579.755.000,00  $         110.153.450,00 689.908.450,00$       LLANOPOZOS

Promedio  $      1.124.933.839,78  $         213.737.429,56  $      1.338.671.269,33 Promedio  $         546.009.273,11  $         103.741.761,89  $         649.751.035,00 

Desviación estándar 10.729.037,61$           2.038.517,15$             12.767.554,75$           Desviación estándar  $          52.973.256,33  $          10.064.918,70  $          63.038.175,03 

Mínimo  $       1.112.586.519,33  $         211.391.438,67 1.323.977.958,00$    Mínimo  $         484.954.000,00  $          92.141.260,00 577.095.260,00$       

Máximo  $      1.131.985.000,00  $         215.077.150,00 1.347.062.150,00$    Máximo  $         579.755.000,00  $         110.153.450,00 689.908.450,00$       

% De desviación frente 

promedio
1% 1% 1%

% De desviación frente 

promedio
10% 10% 10%



 

 
 

 
 

De acuerdo a lo anterior, El presupuesto oficial del presente proceso para la perforación de los pozos 
exploratorios de las áreas de los bloques PPII KALÉ SGC Puerto Wilches 1 y 2) y PPII PLATERO (SGC Puerto 
Wilches 3 y 4) se define en TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MONEDA M/CTE ($3.976.844.608)  
 
 
 
 
 
 

No. De Empresas EMPRESAS PROPONENTES ESCENARIO 2 (500 m 6 PULG) ESCENARIO 4: 250 m en 6̈ TOTAL

1 Perfoaguas 1.323.977.958$                                   682.249.395,00$                                 2.006.227.353,00$                          

3 Llanopozos S.A. 1.344.973.700,00$                              689.908.450,00$                                 2.034.882.150,00$                          

4 Elawa (Antes Independence) 1.347.062.150,00$                              577.095.260$                                     1.924.157.410,00$                          

Total Suma 4.016.013.808,00$                              1.949.253.105,00$                              5.965.266.913,00$                          

Medida de 

tendencia Central
Media 1.338.671.269,33$                              649.751.035,00$                                 1.988.422.304,33$                          

 OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO POZOS PROFUNDOS EXPLORATORIOS ̈ SGC WILCHES 

1, 2, 3 Y 4̈  


