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ACP097-09-21 

 

 

Señores 

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO. 

Atn.  Ing. Yeimi Natalia Ojeda Viancha 

C: (57) 312 5501504 

M: yojeda@sgc.gov.co 

Bogota – Cundinamarca 

 

Oferta comercial: Construcción del Pozos Puerto Wilches – Santander,  

 

 

Ingeniero Natalia, 

 

ELAWA S.A.S., antes Independence Water presenta nuestra propuesta técnico-

comercial para la construcción de un pozo profundo para investigación de agua 

subterránea de 700 metros de profundidad, revestido hasta 500 metros en 8” y 6”; y 

otro de 250 metros revestido en 8” y 6” ubicados en Municipio de Puerto Wilches, 

Santander, siguiendo los más altos estándares de calidad y buenas prácticas de 

perforación para maximizar los beneficios del pozo a lo largo de su vida útil 

 

Esperamos que la presente oferta sea de completo interés para su compañía y que 

podamos apoyarlos con nuestra experiencia, equipos y personal calificado. Para 

ELAWA es de gran interés prestarle sus servicios es por eso por lo que estaremos 

atentos para aclarar la información que sea necesaria. 

 

En espera de sus comentarios.  

 

Atentamente, 

 

 

Nestor Hernan Acevedo Escobar 

Gerente de Operaciones 

Cel: 313 5461334 

nhacevedo@elawa.com.co 
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Somos una empresa colombiana con 40 años 

de trayectoria, experta en diseñar, construir, 

operar y monitorear sistemas integrales de 

aprovechamiento de agua subterránea para el 

desarrollo sostenible del país. 

 



Vivimos el agua 
a profundidad.  
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¿Por qué elegirnos? 

Más de 1.000 sistemas de abastecimiento de agua subterránea construidos en 

Colombia desde 1980. 

Casos de éxito 

Nuestros clientes 
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POZO PROFUNDO PARA INVESTIGACION 

HIDROGEOLOGICA PUERTO WILCHES  – SANTANDER 

Términos y condiciones. 

Alcance técnico 
Se perforará y completará un (1) pozo profundo productor de agua subterráneas, 

siguiendo las mejores prácticas de perforación para maximizar la capacidad 

productora y vida útil del pozo, y minimizar el impacto ambiental sobre los acuíferos 

locales. Para esto, cada pozo se construirá y desarrollará siguiendo las siguientes 

etapas: 

 

• Movilización e instalación de equipos 

• Adecuación de terrenos. 

• Construcción sello sanitario. 

• Perforación exploratoria. 

• Toma e interpretación de registro eléctrico. 

• Definición de diseño final del pozo. 

• Perforación complementaria (ampliación). 

• Arreglo de tubería, entubado y engravillado del pozo. 

• Lavado y desarrollo del pozo. 

• Prueba de bombeo1. 

 

Los trabajos serán realizados con los mejores equipos seleccionado para llegar al 

mejor término de la obra. Por esta razón, se ha seleccionado nuestro equipo de 

perforación Torre 7 y Torre 9.  

 

 

Condiciones de la propuesta 
Personal básico de obra 

Director de obra con presencia parcial, que dirigirá una cuadrilla compuesta por: 

• Un (1) Supervisor 

• Un (1) Operador 

• Dos (2) ayudantes 

Se cuenta con soldador, electricista y/o mecánico de presencia parcial cuando 

sean requeridos. 

 

 
1 En función de los resultados de la prueba de bombeo, ELAWA está en capacidad de sugerir, 

suministrar, instalar y poner en marcha el equipo de bombeo que mejor se adapte al diseño final 

del pozo y las condiciones del acuífero. 
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Forma y medio de pago 
 

Mediante contrato se establecen las condiciones de contratación entre el Cliente y 

ELAWA. Se propone el siguiente método de pago: 

 

• Pago 1: Anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, para 

movilización de equipos, el cual deberá ser cancelado una vez sea radicada 

la cuenta de cobro. 

• Pago 2: Correspondiente al 30% del contrato a la corrida de los Registros. 

• Pago 3: Saldo pago a 30 días contados a la fecha de la radicación de la 

factura. 

 

Duración de los trabajos 
 

Aproximadamente 40 a 45 días contados desde el inicio de la movilización de los 

equipos hasta la ejecución de la prueba de bombeo. 

 

Condiciones especiales de la propuesta 
I. La propuesta establece liquidación por análisis de precios unitarios con costos 

unitarios fijos. Lo único que podría modificar el valor final de la propuesta son las 

cantidades reales ejecutadas o cualquier obra adicional no estipulada en este 

documento, pero ordenada o aprobada por la Interventoría o por EL CLIENTE. 

II. EL CLIENTE aportará a su costo el servicio de suministro de agua (libre de 

contaminación) para la actividad de perforación del pozo, este suministro será 

mediante conducción por tubería o por canales o mediante abastecimiento con 

carro tanques. El agua necesaria para la perforación es de aproximadamente 3lps 

con disponibilidad para los momentos que se necesite.  

III. EL CLIENTE será responsable de construir 3 piscinas para el manejo del fluido de 

perforación de dimensiones 3m x 3m x 2m. Así mismo, finalizado el proyecto, EL 

CLIENTE será responsable de taparlas.  

IV. EL CLIENTE suministrará el área necesaria y las vías adecuadas para acceso, 

movilización y retiro de equipos; emitirá los permisos de ingreso libre e 

ininterrumpido del personal técnico y operario a zonas de trabajos; proporcionará 

en el sitio condiciones de vigilancia y seguridad para personal y equipos, y 

habilitará una superficie compactada, estabilizada y nivelada de 50m x 50m. 

V. La propuesta contempla toda la bentonita necesaria para la construcción del 

Pozo.   

VI. EL CLIENTE, si lo prefiere, asignará un INTERVENTOR para el proyecto, el cual será 

informado de manera permanente de las actividades programadas y tomará de 

manera ágil y oportuna las decisiones relacionadas con su ejecución. 

VII. De requerirse personal, procedimientos, actividades, obras o elementos 

complementarios, exigidos por EL CLIENTE o por la Corporación Regional, la 
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propuesta económica deberá ser redefinida en su valor final y el sobrecosto 

deberá ser objeto de reembolso financiero por EL CLIENTE. 

VIII. ELAWA está en capacidad de asumir para efectos de prueba de bombeo 

convencional el suministro temporal y sin costo adicional de un equipo de 

bombeo sumergible con capacidad suficiente para las condiciones de operación 

previstas. 

IX. La presente propuesta no contempla aún una oferta de equipos de bombeo para 

la operación del pozo debido a las condiciones inciertas del caudal y calidad del 

agua a encontrar. Una vez se finalice la prueba de bombeo y se tenga certeza 

sobre esta información, ELAWA está en capacidad de sugerir, cotizar y/o 

suministrar el equipo adecua- do para la operación del pozo. 

X. ELAWA no asume responsabilidad alguna por el caudal, calidad de agua y 

régimen de explotación a obtener según los resultados de la prueba de bombeo 

o disposiciones de las autoridades ambientales; sin embargo, asesorará a en la 

recomendación que más se ajuste a lograr el mejor resultado posible según sus EL 

CLIENTE expectativas. 

XI. Para el manejo del fluido de perforación (arcilla), estos se diluyen con agua y se 

disponen en el canal donde se va a descargar la prueba de bombeo. En caso de 

que por requerimiento del cliente o la Corporación Autónoma Regional, se deban 

disponer en un lugar diferente, el costo adicional será asumido por EL CLIENTE. 

 

 

Garantías 
ELAWA otorgará las siguientes pólizas de seguros, expedidas por una compañía 

reconocida y legalmente establecida en Colombia. 

 

ANTICIPO CUMPLIMIENTO 
SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

ESTABILIDAD DEL LA 

OBRA 

Buen manejo del 

anticipo por el 

término del 

contrato, sus 

prórrogas y 2 meses 

más en monto 

equivalente al 

100% del anticipo 

recibido. 

Póliza de 

cumplimiento por 

el término de 

contrato, sus 

prorrogas y 2 meses 

más, en monto 

equivalente al 10% 

del contrato. 

Pago de salariaros 

y prestaciones 

sociales por el 

término del 

contrato, sus 

prorrogas y 3 años 

más, en un monto 

equivalente a 10% 

del valor del 

contrato. 

Estabilidad y 

calidad de la obra 

por un año a partir 

de la entrega de 

obra en monto 

equivalente al 20% 

del valor del 

contrato. 
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Anexo 2.-Nuestra experiencia 

ALGUNOS DE LOS POZOS PERFORADOS MÁS DE 400 METROS DE PROFUNDIDAD 

CLIENTE POZO PROFUNDIDAD 

GRUPO CHIA.  

Mountain Rose 433 

Florval 428 

Flores Santana  530 

Flores Las Acacias 371 

ACUECAR S.A E.S.P 

Carmen de bolívar 

Pozo 1 820 

Pozo 2 830 

COCA COLA FEMSA Pozo Planta Tocancipá 960 

ALPINA S.A Planta Sopo Pozo Sabana 1170 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO DE MADRID S.A. E.S.P 
Planta del Acueducto 580 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 
Riohacha 500 

Puerto Caldas 600 

CONSTRUCTORA CAPITAL S.A. 
Municipio de Madrid  

-La Prosperidad 
507 

 

ALGUNOS DE LOS POZOS PERFORADOS ENTRE 300 Y 500 METROS DE PROFUNDIDAD 

CLIENTE POZO PROFUNDIDAD 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE COTA S.A. 

E.S.P 

Vereda el Abra 500 

Vereda el La Moya 550 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA S.A. 

E.S.P 

Planta del 

Acueducto 
500 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOSQUERA 

S.A. E.S.P 

Planta del 

Acueducto 
500 

MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S. Pozo Silíceas 500 

ALPINA S.A. Pozo Planta Faca 450 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL S.A. 

E.S.P 

Pozo Villa María 462 
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CONSTRUCTORA BOLÍVAR S.A. 

Municipio de Mosquera 

Pozo Rosales 1 435 

Pozo Rosales 2 412 

Pozo Rosales 3A 435 

Pozo Pesqueras 1 379 

Pozo Pesqueras 2 386 

Pozo Pesqueras 3 368 

Pozo Pesqueras 4 346 

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

Sincelejo 
Pozo 43 468 

 

ALGUNOS DE LOS POZOS HASTA LOS 300 METROS DE PROFUNDIDAD 

CLIENTE POZO PROFUNDIDAD 

POSTOBÓN S.A. 

Pozo 1 - Sesquilé 194 

Pozo 2 - Sesquilé 186 

Pozo 3 - Sesquilé 150 

MANUELITA S.A. 

Valle del Cauca 

Pozo Lisboa 200 

Pozo La Guajira 120 

Pozo Cascajal 120 

Pozo Cañaveral 90 

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 

Valle del Cauca 

Chamorras 170 

Castilla 180 

Líbano 200 

INCAUCA S.A. 

Departamento del Cauca  

Naranjo 250 

La Avelina 200 
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Propuesta económica pozo 700 m 8” 

 
 

La construcción del pozo profundo, ubicado en el Municipio de Puerto Wilches  – 

Santander, de 700 metros de profundidad y revestido en tubería acero al carbón y 

filtros de acero inoxidable de 8” diámetro, de acuerdo con los ítems anteriormente 

descritos, tiene un valor de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS  M/CTE. ($1.633.777.180) incluyendo el 

valor del IVA DEL 19% .

Fecha 30/05/2021

1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN UND CANT VR UNIT VR TOTAL

1,01 Movilización y Retirada de Equipos GLB                          1,0 57.478.000          57.478.000                             

57.478.000                             

2 ACTIVIDADES TÉCNICAS UND CANT VR UNIT VR TOTAL

2,01 Instalación de Equipamiento en el Sitio de Perforación GLB                          1,0 6.989.000            6.989.000                               

2,02
Perforación y ampliacion hasta 26" para  construcción de sello sanitario en lechada 

de cemento en espacio anular.
M                        50,0 500.000                25.000.000                             

2,03 Perforación exploratoria en 8 1/2" M                     650,0 520.000                338.000.000                          

2,04
Toma de Registro Eléctrico (Gamma, Potencial Espontáneo y Resistividad 

densidad, Temperatura, Caliper ) 
GLB                          1,0 20.996.000          20.996.000                             

2,05 Ampliación y adecuación en 12 1/4" M                     450,0 260.000                117.000.000                          

2,06 Ampliación y adecuación en 17 1/2" M                     450,0 260.000                117.000.000                          

2,07 Alistamiento de tubería y filtros M                     500,0 31.000                  15.500.000                             

2,08 Entubado y engravillado M                     500,0 36.000                  18.000.000                             

2,09 Lavado y desarrollo del pozo M                     500,0 113.000                56.500.000                             

2,10 Prueba de bombeo 48 horas GLB                          1,0 9.000.000            9.000.000                               

723.985.000                          

3 MATERIALES POZO PROFUNDO UND CANT VR UNIT VR TOTAL

3,01 Tubería Casing 20  espesor 3/8" M                        50,0 1.044.000            52.200.000                             

3,02
Tubería de 8" ´Acero al carbón ASTM -A53 - SCH30 GRADO B - NUEVA TRINORMA 

SIN COSTURA 
M                     350,0 438.000                153.300.000                          

3,03 Filtros 8"  Acero inoxidable M                     150,0 2.070.000            310.500.000                          

3,04 Puntera 8" UND                          1,0 297.000                297.000                                   

3,05 Gravilla seleccionada M3                        61,0 842.000                51.362.000                             

3,06
Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, 

temperatura y conductividad 
glob                          1,0 23.800.000          23.800.000                             

591.459.000                          

1.372.922.000                       

260.855.180$                       

1.633.777.180$                   

ACP097-05-21

CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO

POZO PUERTO WILCHES  - SERVICIO GEOLOGICO 700 M 8"

IVA 19%

SUBTOTAL MATERIALES POZO PROFUNDO

VALOR FINAL PERFORACION POZO 500 m

VALOT TOTAL POZO 700 M 8"

SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

SUBTOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS
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Propuesta económica pozo 700 m 6” 

 

 
 

La construcción del pozo profundo, ubicado en el Municipio de Puerto Wilches  – 

Santander, de 700 metros de profundidad y revestido en tubería acero al carbón y 

filtros de acero inoxidable de 6” diámetro, de acuerdo con los ítems anteriormente 

descritos, tiene un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y 

DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($1.347.062.150), incluido el iva del 19%. 

 

 

 

Fecha 30/05/2021

1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN UND CANT VR UNIT VR TOTAL

1,01 Movilización y Retirada de Equipos GLB                          1,0 47.898.333          57.478.000                             

57.478.000                             

2 ACTIVIDADES TÉCNICAS UND CANT VR UNIT VR TOTAL

2,01 Instalación de Equipamiento en el Sitio de Perforación GLB                          1,0 6.889.000            6.889.000                               

2,02
Perforación y ampliacion hasta 26" para  construcción de sello sanitario en lechada 

de cemento en espacio anular.
M                        50,0 500.000                25.000.000                             

2,03 Perforación exploratoria en 8 1/2" M                     650,0 520.000                338.000.000                          

2,04
Toma de Registro Eléctrico (Gamma, Potencial Espontáneo y Resistividad 

densidad, Temperatura, Caliper ) 
GLB                          1,0 20.996.000          20.996.000                             

2,05 Ampliación y adecuación en 12 1/4" M                     450,0 260.000                117.000.000                          

2,06 Alistamiento de tubería y filtros M                     500,0 31.000                  15.500.000                             

2,07 Entubado y engravillado M                     500,0 36.000                  18.000.000                             

2,08 Lavado y desarrollo del pozo M                     500,0 113.000                56.500.000                             

2,09 Prueba de bombeo 48 horas GLB                          1,0 9.000.000            9.000.000                               

606.885.000                          

3 MATERIALES POZO PROFUNDO UND CANT VR UNIT VR TOTAL

3,01 Tubería Casing 16  espesor 3/8" M                        50,0 793.000                39.650.000                             

3,02
Tubería de 6" ´Acero al carbón ASTM -A53 - SCH30 GRADO B - NUEVA TRINORMA 

SIN COSTURA 
M                     350,0 322.000                112.700.000                          

3,03 Filtros 6"  Acero inoxidable M                     150,0 1.734.000            260.100.000                          

3,04 Puntera 6" UND                          1,0 218.000                218.000                                   

3,05 Gravilla seleccionada M3                        37,0 842.000                31.154.000                             

3,06
Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, 

temperatura y conductividad 
glob                          1,0 23.800.000          23.800.000                             

467.622.000                          

1.131.985.000                       

IVA 19% 215.077.150                         

1.347.062.150$                   

ACP097-05-21

VALOT TOTAL POZO 700 M 6"

CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO

POZO PUERTO WILCHES  - SERVICIO GEOLOGICO 700 M 6"

SUBTOTAL MATERIALES POZO PROFUNDO

SUBTOTAL POZO 700 M 6"

SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

SUBTOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS
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Propuesta económica pozo 250 m 8” 

 
 

La construcción del pozo profundo, ubicado en el Municipio de Puerto Wilches  – 

Santander, de 250 metros de profundidad y revestido en tubería acero al carbón y 

filtros de acero inoxidable de 8” diámetro, de acuerdo con los ítems anteriormente 

descritos, tiene un valor de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA  

MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  M/CTE. ($740.730.970), incluido el valor del 19%. 

 

 

 

 

Fecha 30/05/2021

1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN UND CANT VR UNIT VR TOTAL

1,01 Movilización y Retirada de Equipos GLB                          1,0 25.328.000          25.328.000                             

25.328.000                             

2 ACTIVIDADES TÉCNICAS UND CANT VR UNIT VR TOTAL

2,01 Instalación de Equipamiento en el Sitio de Perforación GLB                          1,0 5.027.000            5.027.000                               

2,02
Perforación y ampliacion hasta 26" para  construcción de sello sanitario en lechada 

de cemento en espacio anular.
M                        30,0 400.000                12.000.000                             

2,03 Perforación exploratoria en 8 1/2" M                     220,0 520.000                114.400.000                          

2,04
Toma de Registro Eléctrico (Gamma, Potencial Espontáneo y Resistividad 

densidad, Temperatura, Caliper ) 
GLB                          1,0 7.499.000            7.499.000                               

2,05 Ampliación y adecuación en 12 1/4" M                     220,0 260.000                57.200.000                             

2,06 Ampliación y adecuación en 17 1/2" M                     220,0 260.000                57.200.000                             

2,07 Alistamiento de tubería y filtros M                     250,0 31.000                  7.750.000                               

2,08 Entubado y engravillado M                     250,0 36.000                  9.000.000                               

2,09 Lavado y desarrollo del pozo M                     250,0 113.000                28.250.000                             

2,10 Prueba de bombeo 48 horas GLB                          1,0 9.000.000            9.000.000                               

307.326.000                          

3 MATERIALES POZO PROFUNDO UND CANT VR UNIT VR TOTAL

3,01 Tubería Casing 20  espesor 3/8" M                        30,0 1.004.000            30.120.000                             

3,02
Tubería de 8" ´Acero al carbón ASTM -A53 - SCH30 GRADO B - NUEVA TRINORMA 

SIN COSTURA 
M                     175,0 439.000                76.825.000                             

3,03 Filtros 8"  Acero inoxidable M                        75,0 1.825.000            136.875.000                          

3,04 Puntera 8" UND                          1,0 297.000                297.000                                   

3,05 Gravilla seleccionada M3                        26,0 842.000                21.892.000                             

3,06
Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, 

temperatura y conductividad 
glob                          1,0 23.800.000          23.800.000                             

289.809.000                          

622.463.000                          

118.267.970$                       

740.730.970$                       

ACP097-05-21

CANTIDADES Y PRECIOS UNITARI+B2:G36OS CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO

POZO PUERTO WILCHES  - SERVICIO GEOLOGICO 250 M 8"

IVA 19%

SUBTOTAL MATERIALES POZO PROFUNDO

VALOR FINAL PERFORACION POZO 250 m

VALOT TOTAL POZO 250 M 8"+B1

SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

SUBTOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS
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Propuesta económica pozo 250 m 6” 

 

 
La construcción del pozo profundo, ubicado en el Municipio de Puerto Wilches  – 

Santander, de 250 metros de profundidad y revestido en tubería acero al carbón y 

filtros de acero inoxidable de 6” diámetro, de acuerdo con los ítems anteriormente 

descritos, tiene un valor de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO 

MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  M/CTE. ($577.095.260), incluido IVA del 19%. 

 

 

 

Fecha 30/05/2021

1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN UND CANT VR UNIT VR TOTAL

1,01 Movilización y Retirada de Equipos GLB                          1,0 25.328.000          25.328.000                             

25.328.000                             

2 ACTIVIDADES TÉCNICAS UND CANT VR UNIT VR TOTAL

2,01 Instalación de Equipamiento en el Sitio de Perforación GLB                          1,0 5.027.000            5.027.000                               

2,02
Perforación y ampliacion hasta 26" para  construcción de sello sanitario en lechada 

de cemento en espacio anular.
M                        30,0 400.000                12.000.000                             

2,03 Perforación exploratoria en 8 1/2" M                     220,0 520.000                114.400.000                          

2,04
Toma de Registro Eléctrico (Gamma, Potencial Espontáneo y Resistividad 

densidad, Temperatura, Caliper ) 
GLB                          1,0 7.499.000            7.499.000                               

2,05 Ampliación y adecuación en 12 1/4" M                     220,0 260.000                57.200.000                             

2,06 Alistamiento de tubería y filtros M                     250,0 31.000                  7.750.000                               

2,07 Entubado y engravillado M                     250,0 36.000                  9.000.000                               

2,08 Lavado y desarrollo del pozo M                     250,0 113.000                28.250.000                             

2,09 Prueba de bombeo 48 horas GLB                          1,0 9.000.000            9.000.000                               

250.126.000                          

3 MATERIALES POZO PROFUNDO UND CANT VR UNIT VR TOTAL

3,01 Tubería Casing 16  espesor 3/8" M                        30,0 793.000                23.790.000                             

3,02
Tubería de 6" ´Acero al carbón ASTM -A53 - SCH30 GRADO B - NUEVA TRINORMA 

SIN COSTURA 
M                     175,0 323.000                56.525.000                             

3,03 Filtros 6"  Acero inoxidable M                        75,0 1.391.000            104.325.000                          

3,04 Puntera 6" UND                          1,0 218.000                218.000                                   

3,05 Gravilla seleccionada M3                          1,0 842.000                842.000                                   

3,06
Suministro e Instalación de registradores electrónicos de nivel de agua, 

temperatura y conductividad 
glob                          1,0 23.800.000          23.800.000                             

209.500.000                          

484.954.000                          

92.141.260$                         

577.095.260$                       

SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

SUBTOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS

ACP097-05-21

CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO

POZO PUERTO WILCHES  - SERVICIO GEOLOGICO 250 M 6"

IVA 19%

SUBTOTAL MATERIALES POZO PROFUNDO

VALOR FINAL PERFORACION POZO 250 m

VALOR TOTAL POZO 250 M 6"
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