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I~ dccuacion de espacios temporales para oficina
22.1.1 Instalacién de muros de fibrocemento de 10mm para espacios de almacenamiento

Descripcion

Este item comprende la construccién de muros y dinteles en ldminas de fibro cemento, de espesor total
segln se indique en planos de disefio, con ldminas de fibro cemento en las 2 caras, masillado, lijado y
acabado en pintura de vinilo o equivalente color seglin indicacion de planos arquitecténicos a dos manos,
(incluye elementos de soporte horizontal y vertical). Incluye aislamiento acdstico en su interior. Se
construirdn de acuerdo con las dimensiones consignadas en planos arquitecténicos de disefio y detalles,
acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones
aquf consignadas.

En aquellos casos que le disefio indique, se incluird dentro de esta actividad las dilataciones verticales
entre ldminas de superboard, con la modulacion presentada en planos, cubiertas con lamina de
fibrocemento en la parte posterior, del mismo acabado de la superficie del muro.

Se debera prever antes de la instalacién de los muros, las estructuras complementarias de soportes de
elementos como ventanas, puertas, cielo rasos u otros elementos que rematan contra este, lo anterior
para garantizar el correcto anclaje y empotramiento de estos elementos. La actividad comprende todos
los tornillos, anclajes, pegantes, dngulos, y demds accesorios que sean necesarios para su correcta
modulacién y ensamble de acuerdo a las caracteristicas del material.

No se aceptaran variaciones de plomo o nivel superiores a 3mm en 2,40m (1:800), en cualquier linea o
superficie expuesta, excepto en juntas entre laminas. No se aceptard exceder variaciones entre filos y
remates de planos colindantes superiores a 1,6mm.

Medida y forma de pago

El pago se hard por M2 de muro seco debidamente construido, medido en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio unitario serd el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el valor de
todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en
general todo costo que se genere y sea necesario para la terminacién de la actividad de manera correcta.

22.1.2 Desmonte de divisiones para espacio temporal de oficinas

Descripcién

Actividad que hace referencia al desmonte y retiro de las divisiones existentes. El retiro de los elementos
que hacen parte de las divisiones deberan ser retirados con el cuidado tal que si por parte de la entidad
contratante se quiere recuperar, reutilizar y elegir una nueva disposicién para dichos elementos se pueda
ejecutar.

La decision de la disposicion y uso final de los elementos retirados y desmontados estaran a cargo de la
entidad contratante, la supervisién o interventoria de la obra.

Medida y forma de pago



El pago se hard por M2 de division correctamente desmontada y ubicada en su sitio de disposicién final
definido por la entidad contratante o la Interventoria, medido en obra y recibido a satisfaccion por el
Supervisor. El precio incluye los costos de mano de obra y de todos los equipos y herramientas necesarias
para la correcta ejecucién de la actividad.

22.1.3 Instalacién de puertas para espacios provisionales de almacenamiento

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacién de puerta para espacios provisionales de almacenamiento. Se refiere
a puerta de hoja entamborada con caras en triplex y bastidores en pino, con acabado lijado, sellado y
lacado mate natural.

Todas las medidas seran verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller. Las puertas deben
incluir todos los componentes para su correcta instalacion y funcionamiento. El contratista debera
presentar muestra ante comité de obra para su aprobacién.

Medida y forma de pago

Todas las puertas seran medidas y pagadas por unidad (m2). Se pagara de acuerdo con el precio unitario
pactado en el contrato, el cual deberd incluir el costo de todos los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en general cualquier otro
que se genere y sea necesario para la correcta fabricacion e instalacién de las puertas.

22.1.4 Instalacién de divisiones y ventanilla para recepcién de oficinas B.I.P

Descripcién

Este item comprende la construccién de muros y dinteles en ldminas de fibro cemento, de espesor total
10mm, con laminas de fibro cemento en las 2 caras, masillado, lijado y acabado en pintura de vinilo o
equivalente color segtin indicacién de planos arquitecténicos a dos manos, (incluye elementos de soporte
horizontal y vertical). Incluye aislamiento acustico en su interior. Se construirdn de acuerdo con las
dimensiones consignadas en planos arquitecténicos de disefio y detalles, acogiéndose en los casos que
se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aqui consignadas.

En aquellos casos que le disefio indique, se incluird dentro de esta actividad las dilataciones verticales
entre ldminas de superboard, con la modulacion presentada en planos, cubiertas con lamina de
fibrocemento en la parte posterior, del mismo acabado de la superficie del muro.

Se debera prever antes de la instalacién de los muros, las estructuras complementarias de soportes de
elementos como ventanas, puertas, cielo rasos u otros elementos que rematan contra este, lo anterior
para garantizar el correcto anclaje y empotramiento de estos elementos. La actividad comprende todos
los tornillos, anclajes, pegantes, dngulos, y demas accesorios que sean necesarios para su correcta
modulacién y ensamble de acuerdo a las caracteristicas del material.

No se aceptaran variaciones de plomo o nivel superiores a 3mm en 2,40m (1:800), en cualquier linea o
superficie expuesta, excepto en juntas entre laminas. No se aceptard exceder variaciones entre filos y
remates de planos colindantes superiores a 1,6mm.



Medida y forma de pago

El pago se hard por M2 de muro seco debidamente construido, medido en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio unitario serd el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el valor de
todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en
general todo costo que se genere y sea necesario para la terminacion de la actividad de manera correcta.

22.1.5 Apertura de vano e instalacién de puerta para salida de emergencia

Descripcion

Actividad que hace referencia a la demoliciéon de muro para la apertura de vano e instalacion de puerta
para salida de emergencia.

Para llevar a cabo la actividad el contratista deberd tener en cuenta los lineamientos generales y
particulares, retiro de escombros, limpieza, transporte para el retiro del material, transporte interno o
trasiego, equipos herramientas y mano de obra.

Las demoliciones de las estructuras deberdn ser realizadas por el Contratista de acuerdo con las
indicaciones hechas en los planos o segln los parametros de la Interventoria. El contratista no podra
iniciar la demolicién sin previa autorizacién del interventor, el cual definird el alcance de la actividad y
dard la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor.

Dicha autorizacién, no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolicién, ni
por el cumplimiento de estas especificaciones y serd el responsable de todo el dafo causado, directa o
indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada, excepto cuando el
dafio este previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoria.

Si los trabajos implican la interrupcion de los servicios publicos, el Contratista asumird todos los costos
de la reinstalacién de dichos servicios y debera tener en cuenta su recuperacién en el menor tiempo
posible o prestar su colaboracion a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios.

Antes de iniciar la demolicion se debe demarcar el espacio para la puerta de emergencia, con pulidora
cortar seglin el esquema creado. Después, la demolicién podra ser ejecutada manualmente o con la
utilizaciéon de martillos percutores u otro elemento, cual fuere el caso, serd autorizado por la
Interventoria. Los niveles de ruido serdn controlados por el Contratista siguiendo las indicaciones de la
Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-; aislando los sitios de demolicién para que estos niveles sonoros
no sobrepasen los limites permitidos.

Medida y Forma de Pago
El pago se hard por UN de demolicién de muro y suministro e instalacién de puerta de emergencia. El

precio incluye los costos de mano de obra y todos los equipos necesarios para efectuar la actividad.
Ademas incluye el retiro y disposicion final de los escombros en el sitio destinado para tal fin.



22.1.6 Instalacién de divisiones para oficina en fibrocemento de 10mm

Descripcion

Este item comprende la construccién de muros y dinteles en ldminas de fibro cemento, de espesor total
segln se indique en planos de disefio, con ldminas de fibro cemento en las 2 caras, masillado, lijado y
acabado en pintura de vinilo o equivalente color seglin indicacion de planos arquitecténicos a dos manos,
(incluye elementos de soporte horizontal y vertical). Incluye aislamiento acdstico en su interior. Se
construiradn de acuerdo con las dimensiones consignadas en planos arquitecténicos de disefio y detalles,
acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones
aqui consignadas.

En aquellos casos que le disefio indique, se incluird dentro de esta actividad las dilataciones verticales
entre ldminas de superboard, con la modulacién presentada en planos, cubiertas con ldmina de
fibrocemento en la parte posterior, del mismo acabado de la superficie del muro.

Se debera prever antes de la instalacion de los muros, las estructuras complementarias de soportes de
elementos como ventanas, puertas, cielo rasos u otros elementos que rematan contra este, lo anterior
para garantizar el correcto anclaje y empotramiento de estos elementos. La actividad comprende todos
los tornillos, anclajes, pegantes, dngulos, y demds accesorios que sean necesarios para su correcta
modulacién y ensamble de acuerdo a las caracteristicas del material.

No se aceptaran variaciones de plomo o nivel superiores a 3mm en 2,40m (1:800), en cualquier linea o
superficie expuesta, excepto en juntas entre laminas. No se aceptard exceder variaciones entre filos y
remates de planos colindantes superiores a 1,6mm.

Medida y forma de pago

El pago se hard por M2 de muro seco debidamente construido, medido en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio unitario serd el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el valor de
todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en
general todo costo que se genere y sea necesario para la terminacién de la actividad de manera correcta.

22.1.7 Apertura de vano para habilitar paso hacia bodegas

Descripcion

Actividad que hace referencia a la demolicion de muro para la apertura de vano para habilitar paso hacia
bodegas.

Para llevar a cabo la actividad el contratista deberd tener en cuenta los lineamientos generales y
particulares, retiro de escombros, limpieza, transporte para el retiro del material, transporte interno o
trasiego, equipos herramientas y mano de obra.

Las demoliciones de las estructuras deberdn ser realizadas por el Contratista de acuerdo con las
indicaciones hechas en los planos o segln los pardmetros de la Interventoria. El contratista no podra
iniciar la demolicién sin previa autorizacién del interventor, el cual definird el alcance de la actividad y
dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor.



Dicha autorizacién, no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolicién, ni
por el cumplimiento de estas especificaciones y serd el responsable de todo el dafo causado, directa o
indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada, excepto cuando el
dafio este previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoria.

Si los trabajos implican la interrupcion de los servicios publicos, el Contratista asumird todos los costos
de la reinstalacién de dichos servicios y deberd tener en cuenta su recuperacién en el menor tiempo
posible o prestar su colaboracion a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios.

Antes de iniciar la demolicion se debe demarcar el espacio para la puerta de emergencia, con pulidora
cortar seglin el esquema creado. Después, la demolicién podrd ser ejecutada manualmente o con la
utilizaciéon de martillos percutores u otro elemento, cual fuere el caso, serd autorizado por la
Interventoria. Los niveles de ruido serdn controlados por el Contratista siguiendo las indicaciones de la
Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-; aislando los sitios de demolicion para que estos niveles sonoros
no sobrepasen los limites permitidos.

Medida y Forma de Pago

El pago se hard por UN de demolicién de muro para apertura de vano para paso a bodegas. El precio
incluye los costos de mano de obra y todos los equipos necesarios para efectuar la actividad. Ademas
incluye el retiro y disposicion final de los escombros en el sitio destinado para tal fin.

22.1.8 Ajuste de luminarias y botoneras bloques provisionales

Descripcién

Actividad que se refiere al ajuste de luminarias y botoneras actuales en bloques provisionales. Incluye
todas las obras civiles que sean requeridas para la correcta instalacién de las mismas.

El Contratista serd el responsable del adecuado manejo de las redes actuales y de cualquier dafio que
pueda generar el desplazamiento de las luminarias y botoneras.

Medida y forma de pago

El pago se hard por M2 de drea, medido en obra. El precio incluye los costos de mano de obra y todos los
equipos necesarios para efectuar la actividad, y en general todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Los metros clbicos de excavacién se mediran y pagardn compactos. Ademas incluye el suministro,
instalacién y mediciones de cada uno de los instrumentos recomendados por el especialista de suelos.

I~ decuacion de accesos provisionales al Bloque 1y conexién provisional entre Bloques 1y Bloques
A ByC

22.2.1 Excavacién mecdnica en material Comdn (Incluye Corte, Trasiego y Retiro)

Descripcion



Esta actividad se refiere a toda remocién de materiales, en el drea de implantacién del proyecto, sujeto a
las cotas y niveles indicados en el plano de implantacion del proyecto en el terreno y las
recomendaciones del estudio de suelos. La actividad incluye el corte, cargue, descargue y transporte
dentro y fuera de la obra. La actividad incluye las excavaciones que se requieran para todas las redes, si
se presenta el caso.

Se debe consultar y verificar las recomendaciones dadas en el Estudio de Suelos.

Es responsabilidad del contratista que antes de iniciar la excavacién, se adelante la inspeccion del sitio
por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones,
se deberdn desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger
adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hard un estudio de las
estructuras adyacentes, para determinar y asumir los posibles riesgos que presente el trabajo.

Antes de comenzar las excavaciones el Contratista deberd realizar el levantamiento para determinar
los niveles superiores del material a excavar con el fin de poder calcular el volumen compacto. No se
reconoceran sobre-excavaciones. No se reconoceran costos adicionales por derrumbes, deslizamientos,
ni bombeos alteraciones y en general por cualquier excavacién suplementaria cuya causa le sea imputable
al contratista. Este debera asumir la responsabilidad por todos los dafios y/o perjuicios que puedan ser
causados a terceros, durante la ejecucidn de las excavaciones y trasiego de materiales sobrantes.

El Contratista no serd indemnizado por derrumbes. Las obras adicionales requeridas para restablecer las
condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentacién correran
por cuenta del Constructor.

Si durante las excavaciones se llegaran a encontrar vestigios arqueoldgicos se deberan suspender de
manera inmediata los trabajos de excavacion y se presentara el informe correspondiente, esto con el fin
de que el personal idéneo (ministerio de cultura) adelante la valoracién necesaria y presente el informe
correspondiente. En caso de confirmarse la existencia de tal patrimonio, serd necesario preservarlo tal y
como se indique por parte de la Entidad competente.

La actividad incluye el cargue, retiro y acarreo del material de escombro y sobrante proveniente de la
ejecucion de la actividad, en los lugares autorizados para tal fin. De no efectuarse el trasiego
inmediatamente después de que se realice la actividad, los componentes serdn apilados en un lugar fuera
del perimetro de la obra donde se facilite su posterior trasiego a los lugares determinados para tal fin.

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 de excavacién debidamente ejecutada, medido en obra. El precio incluye los costos
de mano de obra y todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, y en general todo lo necesario
para su correcta ejecucién. Los metros clbicos de excavacion se medirdn y pagardn compactos. Ademas
incluye el suministro, instalacion y mediciones de cada uno de los instrumentos recomendados por el
especialista de suelos.

22.2.2 Relleno mecénico en subbase granular tipo C INV 320-13 (incluye extendida y compactacion)

Descripcién



Comprende el suministro, extendido, nivelacion y compactacién de material tipo subbase granular tipo C
INV 320-13

Los materiales deben cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 320-2 y ajustarse a las franjas
granulométricas indicadas en la tabla 320-3 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Carreteras del Instituto Nacional de Vias - INVIAS 2013. Con el fin de prevenir segregaciones y garantizar
los niveles de compactacién y resistencia, el material deberd dar lugar a una curva granulométrica
uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja sin saltos bruscos.

Tabla 320 - 2. Requisitos de los agregados para sub-bases granulares

NORMA DE SUB-BASE GRANULAR
oLz ENSAYO INV CLASEC CLASEB| CLASEA
Dureza (0)
Desgaste en la maguina de los ﬁngeles (Gradacion A),
maxima (%) E-218 50 50 50

- 500 revoluciones (%)
Degradacion por abrasion en el equipo Micro-Deval,

miximo (%) E-238 - EL 30
Durabilidad (0)

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%)

- Sulfato de sodio E-220 12 12 12
- Sulfato de magnesio 18 18 18
Limite liguido, maximo (%) E-125 25 25 25
indice de plasticidad, maximo (%) E-125 yE-126 [ -] [
Equivalente de arena, minimo (%) E-133 25 25 25
Contenido de terrones de arcilla y particulas E-211 3 5 2

deleznables, maximo (%)

Resistencia del material (F)
CBR (%): porcentaje asociado al walor minimo
especificado de la densidad seca, medido en una E-148 30 30 40
muestra sometida a cuatro dias de inmersidn, minimao.

Tabla 320 - 3. Franjas granulométricas del material de sub-base granular

TAMIZ (mm / U.5. Standard)
TIPO DE 375 250 | 125 9.5 475 200 0425 0075
GRADACION 14" 1" 1/2"  3/8" No.4 No.10 No.40 No.200

SBG-50

SBG-38

Tolerancias
en produccién
sobre la

formula de
trabajo (%)

El material se colocard de acuerdo a lo consignado en planos, como material de relleno y nivelacion
de la superficie donde esté indicado. Deberd compactarse mecanicamente por capas de maximo 0.15
m hasta obtener una densidad equivalente por lo menos al 95% de la obtenida en un ensayo de
compactacién Proctor Modificado.



El contratista asumird todos los costos que sean necesarios para cumplir las normas técnicas INVIAS de
compactacion de material granular y los ensayos de laboratorio necesarios.

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los métodos de compactacion no causen esfuerzos
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se
coloque. El contratista deberd reparar todos los dafos que puedan ser ocasionados sin que esto
represente ninglin costo adicional para la Entidad contratante.

El Contratista deberd, con suficiente antelacién al comienzo de la ejecucién de los rellenos, efectuar
los trabajos topogrificos necesarios y verificar la calidad del suelo de cimentacion, las caracteristicas
de los materiales a emplear y los lugares donde ellos seran colocados.

La superficie donde se instalara el relleno debera estar libre de vegetacion, tierra organica, materiales de
desecho de construccién u otros objetos que puedan interferir con las actividades de la obra.

El contratista deberd ejecutar pruebas de laboratorio para verificar la compactacion de los rellenos, segtin
ensayo de proctor modificado, en cada drea a rellenar o cada 100 M3.

No se pagaran llenos en sobre anchos ocasionados por desbarranques de terreno en las excavaciones
o0 ejecutados innecesariamente por el Contratista.

Medida y forma de pago

El pago se harad por M3 de relleno debidamente compactado medido en obra. El precio incluye los costos
de materiales, transporte, mano de obra y todos los equipos necesarios para efectuar la actividad. No se
pagaran llenos en sobre anchos ocasionados por desbarranques de terreno en las excavaciones o
ejecutados innecesariamente por el Contratista.

22.2.3 Sardinel prefabricado tipo IDU -A-10

Descripcién

Esta actividad hace referencia al suministro y colocacién de bordillo prefabricado tipo A-10, como
elemento de confinamiento para las superficies de acabado de espacio publico. El bordillo debera ser
prefabricado, de 80cm x 20cm x 50cm, en concreto de 4MPa y acabado liso. Se apoyara sobre una capa
de mortero de nivelacion de 3cm. Incluye sello en arena para atranque.

El Contratista deberd seleccionar y utilizar el equipo que considere éptimo, teniendo en cuenta las
condiciones especiales del sitio de emplazamiento y los materiales a utilizar. En la obra deberd disponer
del equipo y operarios necesarios, siempre en éptimas condiciones para el desarrollo de los trabajos, con
la capacidad y el rendimiento suficientes para poder cumplir con los tiempos programados para cada
actividad.

Medida y forma de pago

La unidad de medida serd en metros (M) reales ejecutados. El pago se hara por los precios unitarios
establecidos en el contrato. En el precio se incluye: mano de obra, materiales, desperdicio, equipos y



herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la
obra, y cualquier otro costo necesario para la culminacién del item.

22.2.4 Losa de concreto pulido color gris con dilataciones cada 2m sellada con Silkaflex o equivalente

Descripcion

Comprende la ejecuciéon de losas en concreto reforzado de f'c=21MPa, con acabado en concreto
endurecido. Se efectuara de acuerdo con el estudio de suelos, los planos y disefios estructurales, tal como
se indica en los planos de disefios y en los detalles de la estructura. No incluye el acero de refuerzo.
Incluye dilataciones cada 2m sellado con silkaflex o equivalente.

Se deberd verificar en obra la localizacion y niveles de las losas, de acuerdo con las recomendaciones
estructurales.

La colocacién del refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos, dimensiones, didmetros y figuracion
indicados en los planos estructurales, para luego proceder a la colocacién de formaletas y vaciado del
concreto.

Los concretos deben ser mezclados en planta siguiendo las especificaciones del capitulo C de la norma
NSR - 10 para manejo y colocacién del concreto.

Se deberd hacer ensayos de resistencia del concreto de la placa para andenes de acuerdo con lo
especificado en el capitulo C de la NSR-10, especialmente lo descrito en el C5.

Al terminar la obra, se debe retirar del lugar toda obra provisional, materiales excavados o no utilizados,
desechos y basuras, y dejar el lugar limpio, para poder llevar a cabo las demds actividades de manera
cémoda y ordenada.

El contratista entregard el andén en los niveles, pendientes y con las dimensiones indicadas en los planos
estructurales, con un acabado adecuado. En caso de no contar con los pendientes y niveles indicados, el
contratista asumird el costo de nivelacién y afinado de piso.

Medida y forma de pago

Se pagara por M2 de losa, debidamente ejecutado medido en obra. El precio debe incluir los costos de
materiales, mano de obra de colocacién de concreto, equipos y herramientas requeridas para efectuar la
actividad.

22.2.5 Baranda metélica desmontable para escalera

Descripcién

Esta actividad corresponde al suministro e instalacion de pasamanos doble de perfil tubular en acero de
50mm x 30mm, perfil tubular en acero de 50mm y 30mm como soporte vertical soldado a estructura
metdliza de escalera. Los elementos metélicos deben estar soldados y pintados con pintura electrostética
color Ral 9005.



Esta actividad comprende todos los tornillos, anclajes, pegantes, angulos, y demds accesorios que sean
necesarios para su correcta modulacién y ensamble de acuerdo a las caracteristicas del material, y segln
el tipo de anclaje que en planos se muestre para cada baranda. Todos los materiales serdn nuevos y
deberan tener sus respectivas fichas técnicas y certificados de calidad.

Para su aceptacion la Interventoria verificara los niveles, plomos y acabados. Una vez se haya instalado la
baranda, se debe proteger hasta la entrega final de la obra.

Medida y forma de pago

La medicidn se hard por metro (M). Se medird como proyeccién horizontal del recorrido de la baranda. Se
pagara de acuerdo con el precio unitario pactado en el contrato, el cual debera incluir el costo de todos
los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra,
y en general cualquier otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricacién e instalacion de las
barandas.

22.2.6 Cubierta metdlica desmontable sobre escalera y sendero

Descripcién

Comprende esta actividad el suministro e instalacién de estructura metalica en perfiles tubulares de 4x2”
con anticorrosivo y pintura electrostatica color negro ral 9005. Cubierta en acrilico policarbonato alveolar
trasllcido, de triple pared con remates en aluminio.

La instalacidn de los elementos de la cubierta debera ser realizada por personal idéneo y capacitado, con
certificacion de trabajo en alturas. La obra se ejecutard perfectamente ajustada en localizacidn,
alineamiento, altura, hilo, pendientado y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra.

La actividad incluye elementos necesarios para la instalacién de luminarias, remates de borde y demads
actividades a que haya lugar y que sean necesarias para la correcta ejecucién dela actividad.

Al finalizar la actividad el contratista deberd realizar el retiro y disposicion final de todo material sobrante
producto de la ejecucién de la actividad.

Medida y forma de pago

La unidad de medida sera en metros cuadrados (M2) de cubierta debidamente instalado. El pago se hard
por los precios unitarios establecidos en el contrato. La medida serd el resultado de las medidas realizadas
en obra de cielo raso, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, y cualquiera que sea su alturay

longitud.

22.2.7 Escalera metdlica desmontable

Descripcién



La escalera consta de estructura metdlica en perfiles tubulares 8x4" y dngulos de 4x1/4", con
anticorrosivo y pintura electrostdtica color negro ral 9005. Pasos en lamina alfajor, calibre 12, con
anticorrosivo y pintura electrostatica color negro ral 9005.

Comprende la fabricaciéon, suministro, transporte, corte, montaje, aplicacién de anticorrosivo y pintura
de acabado de los elementos metélicos que conforman la escalera metélica desmontable, incluyendo:
platinas, pernos de anclaje, cerchas, correas, perlines, vigas principales y secundarias, columnas,
conexiones (pernos, tuercas, pasadores, ejes, elementos de conexidn), conectores de cortante, vigas
carriles, arriostramientos, riostras, contravientos, tensores, espaciadores, vigas puente gria y sus
componentes, y demds elementos metalicos requeridos en el disefio estructural. Se realizara de acuerdo
con los planos y disefios estructurales. El constructor deberd presentar los planos de taller para
aprobacién por parte de la Interventorfa. Deben cumplir con la norma NSR 10, seccion F.2.1.5.6, Metal
de aporte y fundente para soldadura.

El contratista debera elaborar los planos de fabricacién y montaje de la estructura metdlica, antes de
iniciar la actividad y éstos deben ser previamente aprobados por el Contratante o quien lo represente. En
aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metélicos le precedan otros trabajos como apoyos
en concreto o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes
necesarios en planta.

Las cargas temporales debidas al proceso de construcciéon y montaje deben ser analizadas por el
contratista. Los procedimientos de montaje y sus efectos sobre los elementos metdlicos seran
responsabilidad del contratista.

Los agujeros para pernos se hardn con taladro. No se permite perforar con punzones o soplete. Las
ldminas y cartelas se cortaran con guillotina o arco de sierra. No es permitido el corte con soplete.

Se debe realizar ensayos de radiografia al 100% de las uniones a tensién. En las demds juntas se hara
inspeccion visual al 100%, y se escogeran para ensayos de radiografia un 30% de ellas.

Se construird y soldara la estructura conforme a las siguientes normas:

e Norma AISCLRFD - 2005

e Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo - Resistente NSR-10
e (Cdbdigo de Soldadura Estructural AWS D.1.1. - 2010

e NTC5832

Fabricacion:

Se utilizardn materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria
en el producto terminado. Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos
estructurales, utilizando las previsiones en planos para su fabricacion y soporte.

Para la ejecucidn de las dreas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie
como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se preparara la superficie de los perfiles metélicos con una limpieza, mediante granallado SSPC-SP3
limpieza mecénica, para eliminar los defectos de superficie.



Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metélicos le precedan otros trabajos como
apoyos en concreto o equivalentes, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacién, permitiendo
los ajustes necesarios en planta.

Esquinas y filos:
En caso de no existir aclaraciones especificas, los filos tendran un radio aproximado de Tmm.

Soldadura:
Los procedimientos de soldadura y el personal encargado de los mismos, deben ser calificados bajo las
normas AWS.

Las soldaduras expuestas, serdn esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas
serdn tan rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de
contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos
podran ser soldadas a criterio del fabricante.

Conexiones y fijaciones:

Las conexiones expuestas serdn ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Se usara tornilleria
avellanada en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos,
o las correspondientes a las superficies de anclaje seran ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente
cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo con los requisitos para ser recibido como material
en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos
metalicos. Los envios serdn coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o
equivalentes.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metélicos a las dreas de
estructura en concreto o mamposteria, incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes
tornillerfa, varillas, ganchos, anclas de expansién y otros elementos requeridos.

Ensamble:
Los elementos llegardn a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de
ensamble en la obra. Las unidades llegaran marcadas, asegurando un adecuado ensamble e instalacion.

Envio, manejo y almacenamiento:

Las secciones fabricadas y las partes componentes serdn transportadas a la obra completamente
identificadas de acuerdo con los planos de taller. Se almacenardn de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas el clima y las demds actividades de
construccion.

Instalacion:



La obra se ejecutard perfectamente ajustada en localizacién, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo
a los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutardn de acuerdo con los requerimientos de
uso de los elementos.

Pintura:

Los elementos deberdn ser pintados con dos capas (anticorrosivo y acabado). El contratista deberd
verificar que cada uno de los productos que emplee en las capas, sea compatible con los demas. Las capas
se aplicaran de la siguiente manera:

Capa 1:imprimante anticorrosivo, base alquidica, 3 MILS espesor de pelicula seca. Se aplicard sobre todos
los elementos.

Capa 2:
a. Esmalte base alquidica.

Las partes o zonas cuya pintura sufra deterioros durante el transporte o montaje de los elementos, o que
no hayan sido pintadas en taller, deben ser retocadas una vez haya terminado el montaje de la estructura,
garantizandose la uniformidad en el acabado.

Ensayos a realizar:

e Prueba de calificacion de habilidad de soldadores en la construccion de estructuras metdlicas.
e Inspeccion visual.

e Inspecciéon mediante el Ensayo no Destructivo de liquidos penetrantes, encontrando
discontinuidades relevantes de socavaduras.

Seguridad industrial:

e Debe encomendarse esta actividad a personas especializadas, utilizando las herramientas
adecuadas.

Deben tomarse las medidas de seguridad previstas para trabajos en altura y transporte vertical de
materiales y equipo.

Medida y forma de pago

Se pagard el kilogramo (KG) de acero incorporado a la estructura, instalado y medido en obra. En la
medida no se incluird el desperdicio. La medida incluye todo el acero estructural, apoyos especiales y
demds elementos complementarios requeridos en los planos, incorporados permanentemente en la
estructura objeto del proyecto. Incluye todos los costos de fabricacién, pintura, transporte, montajes,
soldadura, infraestructura y obra provisional para el montaje, que son necesarios para la estructura
metilica.

22.2.8 Construcciéon sendero peatonal del Bloque C a los bloques Ay B

Descripcién



Actividad que corresponde a la construccién de sendero peatonal en adoquines de concreto para la
conexién del Bloque C con el Bloque Ay Bloque B.

Se deberd verificar en obra la localizacién y niveles de los adoquines, de acuerdo con las recomendaciones
estructurales.

La colocacion del refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos, dimensiones, didmetros y figuracion
indicados en los planos estructurales, para luego proceder a la colocacion de formaletas y vaciado del
concreto. Los concretos deben ser mezclados en planta siguiendo las especificaciones del capitulo C de
la norma NSR - 10 para manejo y colocacién del concreto.

Se debera hacer ensayos de resistencia del concreto de los adoquines para andenes de acuerdo con lo
especificado en el capitulo C de la NSR-10, especialmente lo descrito en el C5.

Al terminar la obra, se debe retirar del lugar toda obra provisional, materiales excavados o no utilizados,
desechos y basuras, y dejar el lugar limpio, para poder llevar a cabo las demds actividades de manera
cdémoda y ordenada.

El contratista entregard el andén en los niveles, pendientes y con las dimensiones indicadas en los planos
estructurales, con un acabado adecuado. En caso de no contar con los pendientes y niveles indicados, el
contratista asumira el costo de nivelacién y afinado de piso.

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extendera sobre la capa de apoyo hasta verificar que
la superficie sobre la cual se va a colocar cumpla con el espesor, la densidad, el CBR, las cotas y pendientes
indicadas en los planos del proyecto. La superficie adoquinada debera contar con la pendiente minima
necesaria para evacuar las aguas superficiales. El area deberd mantenerse seca y las juntas libres de
filtraciones nocivas de agua para evitar el deterioro de la estructura adoquinada.

Antes de iniciar con la colocacién de la capa de arena de soporte es necesario que la superficie a adoquinar
cuente con elementos que la confinen perimetralmente la estructura para evitar la dispersion de la arena
y el desplazamiento lateral de los adoquines.

La arena se debe colocar suelta con un contenido de humedad aproximada al 5%, lo mas uniforme posible,
sin llegar al nivel de saturacién. El espesor suelto a colocar deberd estar entre 4 y 5 cm, de modo que
luego de compactada y terminada la capa, ésta tenga un espesor de 3 y 4 cm. Para la colocacion se debe
emplear dos rieles cada uno de 3m de longitud, los cuales se dispondran directamente sobre la superficie
de apoyo para extender la arena. Pueden ser de madera o metal. Una vez enrasada la capa de arena de
acuerdo a las cotas y pendientes determinadas en disefio no se deberd perturbar sobre su superficie de
apoyo para extender la arena. No se deberd trabajar en condiciones de lluvia, si se llueve se debe llevar al
acopio, homogeneizada de nuevo con arena mas seca y volverla a extender. Si al final de la jornada queda
una franja de arena sin adoquin, se debera ser cubierta con plastico para protegerla de la lluvia, paso de
peatones y animales.

Una vez enrasada la capa de arena se colocardn los adoquines, de forma manual de acuerdo a patrén y
orientacién definidos en el disefio. La junta minima entre adoquines serd de 2mm y maxima 4mm, las
juntas seran controladas con la ayuda de palustres y con martillos de caucho, en ningtin caso se colocaran



piezas a tope, sin juntas. Colocados los adoquines enteros, se ajustaran los elementos se forma que
cuadren en los espacios libres, no se deben colocar piezas de menos de 1/3 del tamafio.

Al finalizar, se compactan los adoquines con dos pasos de vibrocompactadora de placa. El drea deberd ser
compactada solo hasta 1 metro del borde del avance de la obra. Al terminar la jornada de trabajo los
adoquines deberan haber recibido por lo menos la compactacién inicial, excepto la franja de un metro.
Los adoquines que resulten fracturados o partidos en la etapa de compactacion deberan ser
reemplazados. Una vez realizada la compactacion, se aplica arena de sello que serd barrida repetidamente
y en distintas direcciones, esta actividad se debe repetir por lo menos cuatro veces o hasta que los
adoquines queden sellados.

Medida y forma de pago

Se pagara por M2 de adoquin de concreto, debidamente ejecutado medido en obra. El precio debe incluir
los costos de materiales, mano de obra de colocacién de concreto, equipos y herramientas requeridas
para efectuar la actividad.

I~ decuacion de accesos provisionales al Bloque 1y conexién provisional entre Bloques 1y Bloques
A ByC

22.3.1 Traslado de oficinas, equipos de laboratorio y mobiliario de biblioteca (previamente depurada
y embalada) a ubicacién temporal en los Bloques A, B, Cy Laboratorio Quimico en Universidad
Nacional

22.3.2 Embalaje y traslado de material de museo a Laboratorio Quimico. (Incluye embalaje para
traslado, desembalaje para exposicién y nuevamente embalaje para traslado a disposicién final)

22.3.3 Traslado de oficinas, equipos de laboratorio y mobiliario de biblioteca a ubicacién definitiva en
los Bloques 1,2y 3

Descripcion

Actividad que hace referencia al traslado entre edificios y embalaje y traslado de todos los elementos que
hacen parte del inventario del museo, de los laboratorios y la biblioteca del Servicio Geoldgico.

Para el caso de los elementos del museo ubicado en el Servicio Geoldgico, el Contratista es el responsable
de inventariar y relacionar todos los elementos que se encuentren bajo la supervisiéon del Servicio
Geoldgico Colombiano. A su vez, es el responsable de empacar, embalar, proteger y disponer los
elementos que se deban trasladar al Laboratorio Quimico ubicado en la Universidad Nacional. Se
encargara por velar por la integridad de todos los elementos que hayan sido inventariados y embalados
para garantizar un transporte y disposicion segura durante toda la duracién de la obra. El contratista
deberd acatar las recomendaciones especiales brindadas por la entidad contratante, para que el
almacenamiento, el traslado y la disposicion final sean las adecuadas.

Para el caso de los equipos que hacen parte de los laboratorios del Servicio Geolégico o, el Contratista es
el responsable de inventariar y relacionar todos los elementos que se encuentren bajo la supervisién del
Servicio Geoloégico Colombiano. A su vez, es el responsable de empacar, embalar, proteger y disponer los
elementos que se deban trasladar al Laboratorio Quimico ubicado en la Universidad Nacional. Se
encargard por velar por la integridad de todos los elementos que hayan sido inventariados y embalados
para garantizar un transporte y disposicién segura durante toda la duracién de la obra. El contratista



deberad acatar las recomendaciones especiales brindadas por la entidad contratante, para que el
almacenamiento, el traslado y la disposicién final sean las adecuadas. Ademds, usard las fichas de
diagnéstico  proporcionadas por la entidad contratante para tener en cuenta las especificaciones
particulares para cada equipo. Dichas fichas se anexan al final de esta especificacién técnica.

Para los elementos de la biblioteca que serd trasladada al Laboratorio Quimico de la Universidad
Nacional, el contratista serd el responsable de la integridad de todos los elementos que hayan sido
inventariados y embalados para garantizar un transporte y disposicién segura durante toda la duracién
de la obra, ademas deberd desempacar los elementos que sean requeridos por parte del personal de la
entidad contratante en la nueva ubicacién de la biblioteca.

Medida y forma de pago

Esta actividad se medird y pagarad por unidad Global (GLB). Se pagard cada instalacién debidamente
suministrada y ejecutada, recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor serd el precio unitario de
los materiales descritos, los equipos y herramientas, la mano de obra y los transportes dentro y fuera de
la obra.
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